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Convention d’exploitation du PEM de BAGNOLS-SUR-CEZE

Entre les soussignés :

La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien (CAGR), représentée par son Président,
Monsieur Jean Christian REY, ddment habilité par la délibération n° ............. date du

ci-apres dénommé I’Agglomération

D’une part,

Et

La Ville de Bagnols-sur-Ceze, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Yves CHAPELET,
ddment habilité a I'effet des présentes par délibération n°................... du conseil municipal en date
du XXX

ci-aprés dénommée la Ville

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

fab730055377¢8695233b306ff71944542ee26204d4ff5b5c0abade82d4 211



Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Recu en préfecture le 12/07/2025

» ~F
Publié le 15/07/2025
. " , .
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Regroupant 44 communes et prés de 77 000 habitants, le Gard rhodanien dispose d’atouts majeurs,
en hébergeant notamment le second pdle industriel régional. Ce territoire s’organise autour de ces
deux centralités, Bagnols-sur-Céze et Pont-Saint-Esprit, accueillant respectivement 19 000 et 11
000 habitants. Ces deux villes concentrent une importante offre d’équipements, de commerces, de
services et d’emplois. A I'échelle plus macro, ce territoire est en étroite interconnexion avec Avignon
et Nimes.

L’organisation du territoire et les alternatives proposées accordent une prédominance au recours a
la voiture. Afin de rééquilibrer les usages, le Gard rhodanien et ses partenaires ont engagé une
politique globale ambitieuse de mobilité visant a encourager 'ensemble des alternatives a la voiture.

La réouverture de la ligne de la rive droite du Rhdne aux voyageurs se présente comme la mesure
phare pour intervenir sur les enjeux pendulaires, touristiques, environnementaux et de loisirs entre
territoires.

Dans le cadre de cette opération, Bagnols-sur-Céze et Pont-Saint-Esprit ont bénéficié dés le 29 ao(t
2022, par anticipation, d’une offre ferroviaire qui évoluera avec la réouverture définitive.

En partenariat avec I'Etat, la Région Occitanie, le Département du Gard, les villes de Bagnols-sur-
Céze et de Pont-Saint-Esprit et le groupe SNCF, la communauté d’Agglomération du Gard rhodanien
a décidé d’assumer la maitrise d’ouvrage de la phase opérationnelle des Pdles d’Echanges
Multimodaux (PEM) des deux gares concernées.

La gare de Bagnols-sur-Céze prend une nouvelle dimension grace a l'objectif commun des
partenaires de créer un véritable Pdle d’Echange Multimodal (PEM) regroupant sur le site différentes
liaisons urbaines et interurbaines, tout en renforgant 'attractivité du transport ferroviaire. Ce projet a
pour vocation d’améliorer les conditions d’utilisation de I'ensemble des différents modes de
transports en améliorant les conditions d’accés et d’accueil des usagers.

Les travaux du PEM ont été réceptionnés pour la partie Est, le 8 novembre 2023 et pour le secteur
Ouest le 30 juillet 2024. Les réserves ont été levées le 2 décembre 2024.

La présente consultation a pour objet de définir précisément les modalités de cette délégation.

La maitrise fonciére

Il est rappelé que le projet se développe sur une superficie de 4 000 m2, sur des emprises foncieres
SNCF, de 'Agglomération du Gard rhodanien et communales.

En tant que maitre d’ouvrage du projet et préalablement a 'engagement des travaux, la communauté
d’Agglomération du Gard rhodanien s’est assurée de la matitrise fonciére a travers :

e Pour le foncier ville
o Une convention de transfert de maitrise d’'ouvrage en date du 15 mai 2023, signée
entre la ville et la CAGR, permettant a cette derniere de réaliser des travaux sur le
domaine communal : avenue Eugéne THOME et avenue Charrier (passage sous
voie).
Le parking EST : parcelle BKO002 + BK 0003 + BK0390

e Pour le foncier SNCF

o Une convention d’occupation temporaire, pour le talus, en date du 15 mai 2023,
signée entre les propriétaires SNCF et la CAGR, permettant d’utiliser, pendant la
phase travaux, du foncier SNCF non affecté au PEM, un état des lieux
contradictoires a été réalisé le 22 février 2022, pour une surface d’environ 264 m2

o Une convention de transfert de gestion en date du 15 mai 2023, signée entre les
propriétaires SNCF et la CAGR, pour une durée de 30 ans, pour une surface
d’environ 2 123 m2

o Une convention de transfert de gestion entre SNCF Gare et Connexion et la CAGR,
en date du 7 septembre 2021, correspondant au parvis devant le batiment voyageur,
d’une surface d’environ 1 260 m2

Le périmétre de ces différentes autorisations est annexé a la présente convention (Annexe 1).
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La gestion et I’exploitation du futur site

Les différentes conventions et autorisations précitées précisent les modalités de la future gestion du
site :

e Pour I'ensemble du foncier Ville concerné par la convention de transfert de maitrise
d’ouvrage, la ville est désignée comme gestionnaire de I'ensemble des ouvrages réalisés
par '’Agglomération au titre du PEM,

e Pour I'ensemble du foncier SNCF concerné par la convention de transfert de gestion et
l'autorisation de travaux et maintenance, 'Agglomération est désignée comme gestionnaire
(al'exclusion des ouvrages liés a I'information multimodale dynamique, dont la gestion reste
sous la responsabilité SNCF).

Afin d’assurer une exploitation pérenne, efficace et répondre a un objectif de rationalité, il
convient de répartir entre la ville et la CAGR, les prestations liées a I’exploitation du foncier
SNCF mises a disposition pendant 25 ans. La présente convention a donc pour objet de

préciser la répartition des prestations de gestion entre la ville et la CAGR du foncier CAGR et
SNCF.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

L’Agglomération est gestionnaire pendant 25 ans de l'intégralité du foncier SNCF mis a disposition
dans le cadre de la convention de transfert de gestion (CTG) en date du 15 mai 2023 pour une durée
de 30 ans, a I'exception des ouvrages suivants qui seront gérés directement par la ville.

Article 2 — Autorisation d’occuper et désignation de 'immeuble

Le périmétre concerné

La ville sera autorisée a occuper et a exploiter les espaces et équipements suivants :

e L’ensemble de I'emprise foncier SNCF et de L'’Agglomération, congue comme un espace

unique et indivisible, comprenant :
o Le parvis de la gare,

La liaison entre le parvis de la gare et le parking Est,
La voirie desservant le PEM,
Le réseau de vidéoprotection du PEM (génie civil et équipement — mats et caméras),
Les abris bus,
Les espaces verts,
Le mobilier urbain présent : corbeille, bancs, appui-vélo et abri-vélo.
Le réseau d’éclairage public
Bornes fixes, bornes rétractables et potelets
Signalisation horizontale et verticales
Portique d’accés entrée/sortie parking
Glissiere de sécurité

O 0O 0O 0O OO OO OO O0OOo

Sont exclus et restent sous gestion de I’Agglomération du Gard rhodanien :

e LesPAV

e Bassins et fossés de gestion des eaux pluviales : curages.
e Cl6tures du parking appartenant a SNCF

e Talus SNCF
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Un plan en annexe 2 permet de préciser la situation de ces différemts espaceserequipenents.
Les modalités

La ville prendra les emprises et équipements dans I'état ou ils se trouvent dans le cadre des
modalités suivantes :
¢ Avant la mise en ceuvre de la convention d’exploitation.
e L’Agglomération remettra a la ville le dossier des ouvrages exécutés et le DIUO.
Sur cette base, la ville s’engage a faire son affaire personnelle de cette situation en disposant
d’une parfaite connaissance des lieux, de telle sorte qu’elle renonce a tous les recours contre
I’Agglomération.

Article 3 — Durée

Pour le foncier SNCF,la présente convention est établie pour une durée de 25 ans a compter de la
signature, sans pouvoir excéder la durée de la convention de transfert de gestion (CTG).

La résiliation de la CTG pour quelgues motifs que ce soit, entraine la résiliation de plein droit de la
présente convention.

La présente convention ne peut faire I'objet d’'une reconduction tacite.

Toutefois, ’Agglomération se réserve les deux parties se réservent le droit de mettre fin au bénéfice
de la présente convention a tout moment dans le délai précité. Dans ce cas, la présente convention
sera dénoncée par simple lettre recommandée avec avis de réception adressée a la Ville.

Cette dénonciation interviendra au minimum 6 mois avant la date effective a laquelle 'Agglomération
entend mettre fin aux effets de la présente convention.

Article 4 — Gestion par la ville

La ville s’engage a prendre en charge, pendant toute la durée de la présente autorisation, I'entretien,
la maintenance, la consommation d’énergie et de fluides et les réparations de 'ensemble des travaux
effectués sur le périmétre concerné.

La ville pourra mandater un tiers de son choix pour la réalisation des prestations susvisées. La Ville
se réserve le droit d’apporter des modifications aux ouvrages nécessaires a I'excécuion et/ou
I'optimisation de la réalisation des missions.

Il est précisé que la ville s’engage a réaliser, a ses frais et sous sa responsabilité, les travaux
d’entretien, ainsi que la maintenance future, conformément aux textes en vigueur, notamment en
matiére d’'aménagement, d’urbanisme ou d’environnement et selon les régles de I'art et les régles
d’ingénierie appropriées, dans le respect des dispositions d’interventions (plages horaires, régles de
sécurité, etc...) et des contraintes inhérentes au principe d’intégrité, de sécurité et de continuité
notamment liées a I'exploitation ferroviaire.

La ville s’engage a prendre toutes les dispositions nécessaires liées a la sécurité des personnes et
des biens sans recours contre '’Agglomération.

La ville supportera seules les conséquences juridiques et financiéres de tous dommages éventuels,
matériels ou corporels causés, du fait ou a I'occasion de la présente autorisation, a ’Agglomération
et a des tiers.

Article 5 — Affectation, occupation, usage, acces

Affectation

La ville s’engage a maintenir I'affectation des biens qui lui sont confiés par la présente convention. Il
est rappelé que seule I’Agglomération est habilitée & demander a la SNCF l'autorisation de réaliser
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a sa charge, aprées avis de I'’Agglomération et de la SNCF, la vireemsera proprietare penaant i
durée de validité de la convention.

Occupation
La ville ne pourra consentir a des tiers des autorisations d’occupation et des droits personnels, méme

en lien avec I'affectation, sans accord express préalable de I'Agglomération et donc de la SNCF et
ce, au titre de la CTG.

Usage

En termes d’usage, la ville est autorisée a organiser, sur le foncier concerné, des événements
ponctuels permettant de favoriser la vie locale, promouvoir son territoire et des activités connexes
au PEM.

Sur le parvis SNCF, les éveénements devront faire I'objet d’'une autorisation écrite auprés de
I'agglomération et donc de la SNCF, et ce au titre de la CTG.

Maintien d’un accés aux emprises ferroviaires

La ville s’engage a permettre :
e Lacirculation de tous les véhicules et ce compris les engins lourds de type chantier de 3,5t
maximum.

e La circulation des personnes nécessaires a I'exploitation, au fonctionnement et la
maintenance des batiments, ouvrages et équipements ferroviaires a proximité.

Article 6 — Redevance

La présente convention est conclue a titre gratuite.

Article 7 — Assurances

Au titre des assurances de choses, la ville doit faire assurer les ouvrages, constructions ou
installations réalisés par elle.

Au titre de la garantie d’assurance des recours des voisins et des tiers, la ville doit étendre les
garanties de sa police d’assurance de « choses » aux responsabilités encourues du fait des risques
d’'incendie, d’explosion et de dégats des eaux prenant naissance respectivement dans ses activités
lies a I'entretien du site et dans les ouvrages constructions et installations réalisés par ses soins ou
dans ses propres biens.

La ville devra également souscrire une police de « Responsabilité Civile » destinée a couvrir les
dommages occasionnés au tiers, y compris a la CAGR.

Article 8 — Renonciation - Litiges

L’Agglomération s’interdira tout recours a I'encontre de la ville pour quelque cause que ce soit,
relative a ladite occupation.

En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties soussignées attribuent
compétence au tribunal administratif de Nimes.

Article 9 — Modification de la convention

Toute modification que les parties souhaiteraient apporter aux présentes devrait faire I'objet d’un
avenant a la présente convention.

Article 10- Election de domicile
Pour I'exécution des présentes et de ses suites, les parties font élection de domicile en leur siége

respectif.
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(en deux exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération Pour la commune de Bagnols-sur-Céze
du Gard rhodanien
Le Président, Monsieur le Maire,
Monsieur Jean Christian REY, Monsieur Jean-Yves CHAPELET,
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Annexe 1 : Périmétre de I'opération ID : 030-200034692-20250630-DEL102_2025-DE

Conformément a I'autorisation d’'urbanisme accordée (PA) en date du 24 octobre 2022
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Conformément a l'autorisation d’'urbanisme accordée (PA) pour le secteur Est en date du 11 mars
2022 et pour le secteur Ouest en date du 21 octobre 2022.

Les travaux d’'aménagement du PEM portant sur 'ensemble du site consistent en :

- Création d’'une connexion routiére et mode doux PMR vers la gare,

- Aménagement d’'une liaison mode doux paysager traversant 'emprise de la place,
- Reprise de la chaussée existante,

- Réalisation des réseaux divers pour alimenter le parking,

- Relocalisation de I'aire de collecte,

- Signalisation horizontale et verticale.
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Annexe 3 : Missions de I’Agglomération ID : 030-200034692-20250630-DEL102_2025-DE

Art. 1- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage
sera étudié et réalisé

L’organisation générale de I'opération et notamment :

Définition des études complémentaires de programmation éventuellement nécessaires
(étude de sol, étude d’'impact...),

Définition des intervenants nécessaires (maitre d’ceuvre, contrdleur technique, entreprises,
assurances, police unique de chantier, ordonnancement, pilotage, coordination...),
Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution
des contrats,

Définition des procédures de consultation et de choix des intervenants.

Art. 2 — Si I'ouvrage envisagé se trouvait soumis a I’obligation d’assurance :

Et notamment :

Etablissement du dossier de consultation,

Choix de la procédure et de calendrier de consultation,

Lancement de la consultation,

Organisation matérielle de la réception des offres et de leur analyse- secrétariat de la
commission éventuelle,

Choix du futur titulaire,

Notification de la décision de choix aux candidats,

Mise au point du contrat avec le candidat retenu,

Etablissement du dossier nécessaire au contrle de légalité et transmission a l'autorité
compétente,

Signature et notification du contrat,

Gestion du contrat,

Paiement des primes,

Etablissement et remise a la VILLE du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au contrat.

Art. 3 — Choix du maitre d’ceuvre, des entrepreneurs, des fournisseurs et des controles ou de
I'assistance au maitre d’ouvrage

Et notamment :

Définition du mode de dévolution des travaux et fournitures,

Vérification, mise au point des dossiers de consultation des entreprises et fournisseurs,
Choix des procédures et calendriers de consultations,

Envoi des dossiers de consultation,

Organisation matérielle de la réception et du jugement des offres,

Choix des titulaires,

Notification de la décision aux candidats,

Mises au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus,
Etablissement des dossiers nécessaires au contréle de Iégalité et transmission a I'autorité
compétente,

Choix des contréles techniques et assistance au maitre d’ouvrage.

Art. 4 — Signature et gestion des marchés de travaux, fournitures et services, versement des
rémunérations correspondantes / Réception des travaux

Et notamment :

Signature et notification des marchés de travaux, fournitures et services,

Demande des attestations d’assurances de responsabilité (civile et décennale) des
titulaires,

Décisions de gestion des marchés de prestation,

Réglement des avenants éventuels,
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commissions spécialisées des marchés ou contrdle de legameT;

Signature et notification des avenants,

Organisation et suivi des opérations préalables a la réception,

Transmission a la VILLE pour accord préalable du projet de décision de réception,
Aprés accord de la VILLE, décision de réception et notification aux intéressés,
Mise en ceuvre des garanties contractuelles,

Vérification des décomptes finaux,

Réglement des litiges éventuels,

Versement de la rémunération aux prestataires,

Paiement des soldes,

Etablissement et remise a la VILLE des dossiers complets comportant tous documents
contractuels, techniques, administratifs, comptables.

Art. 5 — Gestion financiére et comptable de I'opération

Et notamment :

Actualisation périodique de I'échéancier et du plan de trésorerie de I'opération,
Transmission & la VILLE, pour accord en cas de modification de I'enveloppe financiére telle
gue définie a l'article 2, de la présente convention,

Conclusion des contrats de financement (préts, subventions) — Etablissement des dossiers
nécessaires,

Etablissement du dossier de cloture de 'opération et transmission pour approbation a la
VILLE.

Art. 6 — Gestion administrative

Et notamment :

Procédures de demandes d’autorisations administratives,

Permis de démolir, de construire, autorisation de construire,

Permission de voirie,

Occupation temporaire du domaine public,

Commission de sécurité,

Relations avec concessionnaires, autorisations,

D’une maniére générale toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement
de l'opération,

Etablissement des dossiers nécessaires a I'exercice du contréle de Iégalité et transmission
au Préfet— Copie a la VILLE,

Suivi des procédures correspondantes et information a la VILLE.

Art. 7 — Gestion du pré-contentieux

Réception des réclamations,
Analyses et propositions de résolution amiable des litiges,
Elaboration des protocoles transactionnels.

Art. 8 — Actions en justice

Actions en justice en cas de :

Litiges avec des tiers,
Litiges avec les entrepreneurs, maitres d’ceuvres et prestataires intervenant dans 'opération
dans les conditions fixées par la présente convention.
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